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A TISZTA ENEREGIÁK Kft. 

(továbbiakban: Vállalkozó) 

Általános Szerződési Feltételei 

(továbbiakban: ÁSZF) 

érvényes 2024. 10. 14-től 

A SZERZŐDÉS ALANYAI 

1. Megrendelő: Megrendelő azon Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint fogyasztónak minősülő 

természetes személy, vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, 

vagy egyéb szervezet, aki a Vállalkozóval rendszer telepítésére és üzembe helyezésére vonatkozó 

vállalkozási szerződést köt az abban rögzített egyedi megrendelés alapján és a vállalkozási szerződés 

megkötésével elfogadja a Vállalkozó által előírt jelen Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: 

ÁSZF) foglaltakat. 

2. Vállalkozó: TISZTA ENERGIÁK A FÖLDÉRT ÉS AZ EMBERÉRT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság (székhelye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 60.; cégjegyzékszáma: 01- 09-922987; 

adószáma: 14852020-2-41; statisztikai számjele: 14852020-4669-113-01), napelemes rendszerek és 

egyéb villamossági berendezések telepítésével és üzembe helyezésével foglalkozó gazdasági társaság, 

amely a Megrendelővel az ezen tevékenysége tárgyban kötött vállalkozási szerződés alapján 

jogviszonyba kerül. 

 

1. AZ ÁSZF TÁRGYA ÉS HATÁLYA 

1.1. Jelen ÁSZF teljes egészében nyilvános, a Vállalkozó minden általában elvárható intézkedést 

megtett, annak érdekében, hogy a Megrendelő az ÁSZF-et még az egyedi megrendelés tárgyában 

létrejött vállalkozási szerződés megkötése előtt megismerje. 

1.2. Minden, a Vállalkozó és a Megrendelő között létrejött, külön egyedi megrendelést tartalmazó 

vállalkozási szerződésben (a jelen ÁSZF alkalmazásában a továbbiakban: vállalkozási szerződés) nem 

szabályozott kérdésben a jelen ÁSZF-ben foglaltakat kell alkalmazni. A Megrendelő és Vállalkozó által 

megkötött vállalkozási szerződés, valamint a jelen ÁSZF közötti bármely ellentmondás esetén a 

vállalkozási szerződés alkalmazandó. 

1.3. A jelen ÁSZF a Vállalkozó és – a Ptk. értelmében fogyasztónak minősülő – Megrendelő között 

létrejött, a rendszer elemeinek helyszíni telepítése, üzembehelyezése és annak hálózati csatlakozásával 

kapcsolatos ügyintézés lebonyolítása tárgyában megkötött vállalkozási szerződés felek jogaira és 

kötelezettségeire, fizetési kötelezettségekre és feltételekre, teljesítési határidőkre és feltételekre, 

műszaki átadás-átvételre, jótállásra vonatkozó rendelkezéseit rögzíti. 

 

2. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK 

2.1. Felek a Megrendelő által elfogadott árajánlat alapján megkötött egyedi vállalkozási szerződés 

aláírását követően a rendszer telepítésének időpontjáról (teljesítés) a 2.2. pontban rögzítettek 

figyelembevételével előzetesen egyeztetnek. 

A teljesítés négy együttes előfeltétele: 

1) A mindkét fél által aláírt, eredeti vállalkozási szerződés megléte. 

2) A Műszaki Gazdasági tájékoztató áramszolgáltató általi megküldése (engedélyezés szükségessége 
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esetén). 

3) Az árajánlatban rögzített előleg beérkezése. 

4) A megbízással érintett helyszín és munkaterület biztosítása a kivitelezés megkezdéséhez a jelen 

ÁSZF 4. fejezetében foglaltak szerint. 

2.2. Vállalkozó – amennyiben felek másképp nem állapodnak meg – köteles legkésőbb a 2.1-es 

pontban felsorolt összes feltétel együttes teljesülését, követő 270 (kettőszázhetven) naptári napon 

belül a rendszert I. osztályú minőségben a telepítési helyszínre leszállítani, készre szerelni és 

üzemkészen átadni. 

2.3. Amennyiben a napelemes rendszer telepítés a 2.2. szerinti határidőben (módosított határidőben) 

Vállalkozó felelősségi körébe tartozó okból hiúsul meg – ide nem értve a teljesítés 2.6. pontba rögzített 

okból történő késedelmét –, a Megrendelő jogosult a késedelmes munkanapok után az elmaradt 

energiatermelésnek megfelelő pénzösszeget kötbérként érvényesíteni, amely felek által megállapított 

összeget Megrendelő jogosult a még esedékes vállalkozási díj tartozásába beszámítani. Az elmaradt 

energiatermelés ellenértékét a felek a PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System) 

hozamkalkulátor-szoftver segítségével állapítják meg és ennek dokumentálását /összegszerűsítését 

külön kötbérmegállapodási dokumentációban részletezik. 

2.4. Engedélyezés az áramszolgáltató felé a hálózati csatlakozás ügyintézésének várható ideje az 

igénybejelentéstől számítottan 2-3 hónap. 

2.5. A kiszállítás és a telepítés a 2.1. pontban meghatározott, előzetesen már egyeztetett időponttól 

eltérő időpontban kizárólag abban az esetben történhet, amennyiben az időjárási-, vagy egyéb 

körülmények a munkavégzés megkezdését lehetetlenné teszik. Erről Vállalkozó köteles Megrendelőt 

előzetesen értesíteni. 

2.6. Felek rögzítik, hogy amennyiben a teljesítés késedelemére olyan okból kerül sor, amelyért a 

Vállalkozó nem felel (így különösen a teljesítésre kiható jogszabályi változások, a résztvevő hatóságok, 

közműszolgáltatók ügyintézési határidőjének csúszása, a Megrendelő jelen ÁSZF-ben vagy a vállalkozási 

szerződésben vállalt kötelezettségeinek nem teljesítése, így e körben a munkaterület alkalmatlansága), 

úgy a teljesítés határideje a várakozási idővel, megrendelői kötelezettség teljesítésének határidejével 

automatikusan meghosszabbodik. 

2.7. Felek a fenti 2.5. és 2.6. pontokban rögzített esetekben kötelesek egymással egyeztetni arról, hogy 

a felmerült körülmények között milyen megoldás látszik célszerűnek a kivitelezés szerződés szerinti 

határidőre történő befejezése szempontjából. 

2.8. A vállalkozói díj teljes kiegyenlítéséig minden leszállított és felszerelt eszköz és berendezés 

Vállalkozó tulajdonában marad. Erre tekintettel amennyiben Megrendelő fizetési kötelezettségének 

határidőben nem tesz eleget – úgy, tudomásul veszi, hogy Vállalkozó jogosult a Megrendelő költségére 

a rendszert leszerelni és a helyszínről azt elszállítani – mely esetben Megrendelő a birtokvédelemhez 

való jogáról kifejezetten, feltétlenül és visszavonhatatlanul lemond –, illetőleg jogosult a rendszer 

üzemeltetését, használatának biztosítását megszüntetni vagy a fizetési kötelezettség kiegyenlítéséig 

felfüggeszteni. Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy az újra fel nem használható anyagok 

költsége őt terheli, melyet Megrendelő a Vállalkozó által kiállított számla alapján köteles megfizetni a 

Vállalkozó részére. 

 

3. FIZETÉSI FELTÉTELEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK 

3.1. A Megrendelő és Vállalkozó által, egyedi megrendelés alapján létrejött vállalkozási szerződés 
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szerinti vállalkozói díjat, valamint az esetleges egyéb – vállalkozói díj részét nem képező további díjakat 

és költségeket – Megrendelő a Vállalkozó által kiállított számla alapján fizeti. 

3.2. A vállalkozói díj Vállalkozónak a vállalkozási szerződés teljesítésével kapcsolatos minden, a jelen 

ÁSZF-ben vagy a vállalkozási szerződésben kivételként nem nevesített költségére fedezet nyújt, így 

Vállalkozó egyéb költségei megtérítésének igényével nem lép fel Megrendelő felé. Ez alól kivételt 

képeznek különösen a jelen ÁSZF-jében részletezett, valamint a vállalkozási szerződésben rögzített, 

pótmunkával, újbóli kiszállással járó feladatok elvégzésének ellenértéke és költségei, melyeket 

Megrendelő a vállalkozói díjon felül köteles megfizetni a Vállalkozó részére. 

3.3. Megrendelő a jelen ÁSZF-ben, illetőleg a Vállalkozóval megkötött vállalkozási szerződésben 

rögzített esetekben a vállalkozói díjon felül 200.-Ft/ megtett km összegű kiszállási díjat, illetőleg további 

100.000.-Ft / nap összegű költségtérítést köteles fizetni a Vállalkozó részére, azon kiesett napok után, 

melyeken Vállalkozó a Megrendelő érdekkörében felmerült – jelen ÁSZF-ben vagy a vállalkozási 

szerződésben – meghatározott okból nem tud munkát végezni. 

3.4. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a számlázást megelőzően közli a Vállalkozóval a 

számlázási igényeit (pl.: fordított adózás rendje szerinti elszámolás). Ezen közlés késedelmének vagy 

elmaradásának következményeit Megrendelő köteles viselni. 

3.5. Engedélyezés esetén amennyiben az áramszolgáltató a Műszaki Gazdasági tájékoztatóban az 

igénybejelentést elutasítja, úgy felek újratárgyalják az egyedi megrendelés alapján létrejött vállalkozási 

szerződés műszaki tartalmát és a díjazást. 

3.6. A vállalkozói díj, illetőleg minden ezen felül fizetendő díj és költség akkor minősül megfizetettnek, 

amikor az a Vállalkozó által megadott bankszámlán jóváírásra, illetőleg a Vállalkozó részére 

készpénzben átadásra került. 

3.7. Vállalkozó jogosult az egyedi szerződésben megállapított vállalkozói díjat egyoldalú 

nyilatkozatával módosítani, amennyiben a vállalkozói díj megállapítását befolyásoló körülmények 

jelentősen megváltoztak – mely különösen, de nem kizárólagosan a piacot érintő általános árképző 

tényezők, valamint a HUF/EURÓ árfolyam jelentős változása. Ez esetben Megrendelő a vállalkozói díj 

módosításáról szóló értesítés kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napon belül jogosult a Vállalkozóhoz 

intézett egyoldalú nyilatkozattal az egyedi szerződéstől elállni. Megrendelő tudomásul veszi, hogy 

amennyiben elállási jogával ezen határidőn belül nem él, úgy tekintendő, hogy a Vállalkozó módosítását 

elfogadja. 

 

4. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

4.1. Megrendelő kötelessége Vállalkozó részére hiánytalanul átadni a hálózati csatlakozás 

ügyintézéshez szükséges adatokat és dokumentumokat a Vállalkozó által adott adatbekérőben, illetve 

dokumentum listában foglaltak szerint. 

4.2. Vállalkozó az áramszolgáltató hatáskörébe tartozó feladatokért (pl. mérőóra cseréje, mérőhely 

szabványosítása, teljesítmény bővítés, az inverter és egyéb elektromos berendezések működésének 

megfelelő feszültségszint biztosítása stb.) ill. határidők betartásáért, továbbá az ügyintézés során a 

Megrendelő által átadott adatok és dokumentumok hiányosságai és hibái miatt felmerült késedelemért 

és a rendszer ebből eredő késedelmes hálózatba kapcsolásáért, valamint az óracsere időpontjának 

meghatározásáért nem vállal felelősséget. 

4.3. Amennyiben a mérőóra csere kivitelezési hiba miatt hiúsul meg, úgy ennek felelőssége a 

Vállalkozót terheli és a hibát a saját költségén kijavítja. 
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4.4. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Vállalkozó szerződésszerű feltételeként a 

munkaterületet az alábbiak szerint biztosítja a Vállalkozó részére: 

• bejutás a teljesítés helyét képező ingatlanba, annak kivitelezéssel érintett helyiségeibe, feljutás 

a tetőre, a kivitelezés teljes időtartama alatt, 

• a munkaterület kivitelezéssel érintett részeinek, mint udvar, tető, padlás, teljes 

kábelnyomvonal, az inverter és egyéb elektromos berendezések (pl. elosztódobozok, 

energiatároló, elektromos autó töltő, stb.) és csatlakozási pontnak (lakáselosztó) helyének 

akadálymentessé tétele (pl. akadályt képező ingóságok elpakolása), a tetőszerkezet és a 

tetőfelület napelemes rendszer kivitelezésére alkalmas állapotának biztosítása, 

• a tetőn a napelemes mező helyének akadálymentesítése. Megrendelő tudomásul veszi, hogy 

a használaton kívüli tetőtartó, parabola antenna, napkollektor, stb. leszerelése nem része a 

Vállalkozó megbízásnak, ezek kivitelezés megkezdéséig történő eltávolítása Megrendelő 

kötelezettsége és költsége, 

• a szociális helyiség (mosdó, WC) biztosítása a Vállalkozó számára, 

• a kivitelezéshez szükséges eszközök számára villamos energia folyamatos biztosítása, kiépített 

villamos hálózat megléte, 

• építés alatt lévő ingatlan esetén a tetőszerkezet és héjazat megléte; inverter és egyéb 

elektromos berendezések helyét biztosító falfelület előzetes levakolása, festése; csatlakozási 

pont (lakáselosztó) megléte. 

• a mérőhely és a rendszer csatlakozási pontjának (lakás elosztó), és a kettő közötti villamos 

hálózat szabványosságának biztosítása. 

4.5. Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó a tetőszerkezetet szemrevételezéssel 

méri fel a kivitelezés megkezdése előtt, erre tekintettel a tetőszerkezetet vagy annak elemeit érintő – 

a tetőszerkezet, vagy annak elemei korából és műszaki állapotából eredő – bármely későbbi 

károsodásért (pl. beázás) Vállalkozó felelősséget nem vállal. Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy 

a tetőszerkezet kivitelezésre és napelemes rendszer telepítésére való alkalmasságának esetleges 

előzetes felmérése a Megrendelő kötelezettsége és felelőssége. Felek megállapodnak, hogy 

amennyiben a Megrendelő a fenti 4.4 pontban meghatározott kötelezettségeinek nem tesz eleget és a 

munkaterület az előzetes egyeztetések ellenére nem alkalmas a kivitelezésre (így különösen, de nem 

kizárólagosan nem áll készen a tető, nincs kiépített villamos hálózat, nincs levakolva ill. lefestve az 

inverter és egyéb elektromos berendezések helyét biztosító fal, stb.), úgy a Vállalkozó szerződésszerű 

teljesítésének késedelme vagy elmaradása a Megrendelőnek felróható, ezért Vállalkozó jogosult a 

munkaterületről levonulni, illetőleg a megbízás teljesítését megtagadni. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó 

a már megfelelő munkaterületre csak újbóli kiszállási díj és az előző, meghiúsult munkanap 3.3. pontban 

meghatározott költségtérítés megfizetése feltételével kezdi meg kivitelezést, mely díjat Megrendelő a 

vállalkozói díjon felül köteles megfizetni a Vállalkozó részére, az erről kiállított számla alapján. 

4.6. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkozó akadálymentesíti a munkaterületet, illetve 

távolítja el az akadályt képező eszközt, a kivitelezés vonatkozásában nem megfelelő tetőszerkezetet 

szükség esetén megerősíti, a rossz állapotú héjazat esetén, a kivitelezés során sérült nagy mennyiségű 

héjazati elemeket kicseréli, a szerződés részeként nem egyeztetett hosszúságú és/vagy nehézségű 

kábelutat kiépíti (pl. 10m-nél hosszabb AC-kábel, kábelárok ásás), a rossz állapotú, hibás, vagy nem 

szabványos lakáselosztót kijavítja, átépíti, felújítja vagy egyéb, előre nem látható körülmény merül fel, 

ami miatt a kivitelezés munkaideje jelentősen megnövekszik, akár több kiszállással jár, úgy ezen 

munkálatok és kiszállás ellenértékét Megrendelő a vállalkozási szerződés szerinti vállalkozói díjon felül 

köteles megfizetni a Vállalkozó részére, a Vállalkozó által kiállított számla alapján. 

4.7. A mérőhely és a rendszer csatlakozási pontjának (lakás elosztó), és a kettő közötti villamos hálózat 

szabványosságának biztosítása a Megrendelő feladata. Felek megállapodnak, hogy műszaki vagy 
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szabványossági problémák felmerülése esetén Vállalkozó jogosult a rendszer hálózatra csatlakoztatását 

megtagadni. A hálózatra csatlakozást a Vállalkozó csak a feltárt problémák kijavítását követően végzi 

el, melyért Megrendelő a vállalkozási szerződés szerinti vállalkozói díjon felül, külön kiszállási és 

munkadíjat köteles fizetni a Vállalkozó részére, az erről kiállított számla alapján. 

4.8. Amennyiben a kivitelezés során feltárt műszaki és szabványossági hibák nem akadályozzák a 

rendszer hálózatra csatlakoztatását, de a mérőóra cseréjét véleményünk szerint meghiúsítja, úgy ezen 

hibák kijavítását a Megrendelőnek az áramszolgáltató felé történő készre jelentés beküldéséig kell 

elvégeznie. 

4.9. Műszaki vagy szabványossági problémák felmerülése esetén az áramszolgáltató képviseletében a 

mérőóra cseréjét végző szakember megtagadhatja a mérőóra cseréjét, ezért Vállalkozó felelősséget 

nem vállal. A szabványosítás, ill. a feltárt hibák kijavítása minden esetben a Megrendelő feladata, annak 

költsége a Megrendelőt terheli. 

4.10. Felek rögzítik, hogy a kivitelezés során Vállalkozó bármely villanyszerelési boltban kapható 

standard szerelvényekkel (pl. fehér vezetékcsatornával vagy szürke MÜII-es csővel, illetve fekete UV- 

álló gégecsővel) dolgozik, falon kívüli kivitelben. Az invertert és egyéb villamos berendezéseket a 

rendelkezésre álló falra szereli fel. Amennyiben a Megrendelő részéről ettől eltérő igény merül fel (pl. 

színes kábelcsatorna, kábelek falba történő bevésése, egyedi tartóállvány szerelése) a telepítés során, 

úgy erről felek külön megállapodást kötnek és a munka ellenértékét Megrendelő a vállalkozói díjon felül 

köteles a Vállalkozó részére, az erről kiállított számla alapján. 

4.11. Megrendelő köteles a kivitelezés megkezdésekor a Vállalkozóval való helyszíni egyeztetésre, ill. 

a kivitelezés folyamán a felmerülő kérdések, műszaki problémák, esztétikai kérdések esetén a helyszíni 

egyeztetés lehetőségét biztosítani a kivitelezés teljes időtartama alatt. Amennyiben a Megrendelő ezt 

elmulasztja, ill. nincs jelen a kivitelezés során, úgy a Vállalkozó a vonatkozó szabványok, az iparági 

gyakorlat és a helyszíni adottságok figyelembevételével, a legjobb tudása szerint kivitelezi a rendszert. 

Felek megállapodnak, hogy ha a Megrendelő az egyeztetett, vagy az egyeztetés hiányában megvalósult 

műszaki, kivitelezési megoldáshoz képest utólagos változtatást igényel, ezen módosítás Megrendelővel 

előzetesen egyeztetett munkadíját Megrendelő a vállalkozói díjon felül köteles a Vállalkozó részére 

megfizetni, az erről szóló számla alapján. 

4.12. Amennyiben a Megrendelő felelősségi körébe tartozó okból (pl. munkaterület folyamatos 

biztosításának, munkavégzés lehetővé tételének akadályozása, helyszíni egyeztetés lehetőségének 

elmaradása stb.) a kivitelezés késedelmet szenved, ill. újbóli kiszállással jár, úgy annak a Megrendelővel 

előzetesen egyeztetett munkadíja a szerződött összegen felül, többletmunkaként kerül kiszámlázásra. 

4.13. Felek megállapodnak, hogy Megrendelő nem jogosult a kivitelezés során a szerződött műszaki 

tartalom módosítására, csak a módosítással járó többletköltség (újbóli kiszállási díj, külön megállapodás 

szerinti munkálatok ellenértéke, stb.) elfogadásával. 

4.14. A Megrendelővel a kivitelezés során leegyeztetett műszaki megoldás (pl. napelem, inverter vagy 

egyéb elektromos berendezések elhelyezés, kábelút, stb.), melyet a Megrendelő a teljesítési igazolás 

aláírásával elfogadott, utólagos átalakítását Vállalkozó külön, előzetesen egyeztetett díjazás ellenében 

végzi el, melyet Megrendelő a vállalkozói díjon felül köteles megfizetni a Vállalkozó részére, az erre 

vonatkozó számla alapján. 

4.15. Vállalkozó a Megrendelővel – a távolságnak megfelelő, Budapesten és környékén reggel 9:00-ig 

előzetesen egyeztetett időpontban jelenik meg a megbízással érintett helyszínen, esetleges késés 

esetén Vállalkozó tájékoztatja a Megrendelőt a késés mértékéről. 

4.16. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezés befejezésével a munkaterületen 
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eltakarít, azt tisztán adja vissza a Megrendelőnek. 

4.17. Vállalkozó kijelenti, hogy a beszerelni kívánt eszközök megfelelnek a vonatkozó európai 

irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar jogszabályoknak, szabványoknak, 

környezetvédelmi előírásoknak. 

4.18. Vállalkozó indokolt esetben a teljesítés során eltérhet az árajánlatban megadott műszaki 

tartalomtól (konkrét márkáktól és típusoktól), de csak abban az esetben, ha a helyettesítő termékek 

minősége és műszaki tartalma az árajánlatban szereplőkkel egyező vagy annál jobb. Erről Vállalkozó 

köteles Megrendelőt előzetesen értesíteni. 

4.19. A szerződő felek rögzítik, hogy a rendszer telepítése fő szabály szerint nem építési 

engedélyköteles tevékenység. Előfordulhatnak azonban ettől eltérő helyi szabályozások, illetőleg olyan 

helyi rendelkezés, amely a munkálatok megkezdését bejelentési kötelezettséghez köti. Felmerülhet az 

építési engedélyezés akkor is, amikor a jelen ÁSZF, illetőleg vállalkozási szerződés tárgyát képező 

megbízás egy már építési engedélyhez kötött nagyobb projekt része. A telepítést megelőzően 

Megrendelő köteles írásban tájékoztatni Vállalkozót a fenti körülmények fennállásáról. Ebben az 

esetben az építőipari kivitelezésről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak 

megfelelően felelős műszaki vezető jár el és az építési napló (elektronikus) vezetése kötelező. 

Megrendelő tudomásul veszi, hogy ezen információkat nem minden esetben ismerheti meg a 

Vállalkozó. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az erre vonatkozó tájékoztatás elmulasztásáért 

teljeskörűen felel. 

4.20. Amennyiben a telepítés a 2.2 szerinti, Felek által előzetesen egyeztetett határidőben (módosított 

határidőben) Megrendelő felelősségi körébe tartozó okból (így különösen a 2.5, 2.6, a 4. fejezetben 

rögzített megrendelői kötelezettségek teljesítésének elmaradásai miatti okokból) késedelmet szenved, 

illetve újbóli kiszállással jár, úgy Megrendelő ennek ellenértékét köteles a vállalkozói díjon felül 

megfizetni a Vállalkozó részére. Amennyiben a vállalkozási szerződés a Megrendelő jelen ÁSZF szerinti, 

illetőleg vállalkozási szerződésben vállalt kötelezettségei nem teljesítése miatt vagy a Megrendelő 

érdekkörében felmerült okból meghiúsul, úgy Vállalkozó jogosult a vállalkozói díj 10 %-os mértékének 

megfelelő összeget meghiúsulási kötbér címén Megrendelő felé kiszámlázni, a Megrendelő pedig azt 

köteles a Vállalkozó részére megfizetni. 

4.21. Inverter és egyéb elektromos berendezések internetes kommunikációja esetén csak a kivitelezés 

során a berendezésnél működő Wifi hálózatra lehet csatlakozni. Amennyiben ilyen nincs, úgy az 

kommunikációt Vállalkozó nem tudja beüzemelni. Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy 

kábeles internet elérés kiépítése nem része a Vállalkozó megbízásnak, így ennek kiépítése a Megrendelő 

kötelezettsége és költsége. Amennyiben Megrendelő a korábbi ütemezéshez képest, egy későbbi 

időpontra biztosítja a Wifi vagy kábeles internet elérést, úgy a kommunikáció beüzemelésének a 

Megrendelővel előzetesen egyeztetett munkadíját Megrendelő a vállalkozói díjon felül köteles 

megfizetni a Vállalkozó részére, az erről kiállított számla alapján. Az ezen okból nem teljeskörűen 

teljesített telepítés a teljesítési határidőre is halasztó hatállyal van. 

4.22. Vállalkozó tájékoztatja a Megrendelőt, illetőleg Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy 

a napelemes mező kivitelezése során a legnagyobb elővigyázatosság ellenére is előfordulhat, hogy a 

héjazat elemei sérülnek (cserép, pala) és Vállalkozó a napelemes mező alatt nem hagy sérült héjazati 

elemet. Ebben az adott héjazatnak – típusban és minőségben – megfelelő (nem repedt, fagyott) tartalék 

héjazati elem biztosítása a Megrendelő kötelezettsége és költsége. Felek megállapodnak, hogy 

amennyiben nem áll rendelkezésre tartalék héjazati elem, úgy a Vállalkozó a tető más, a napelemes 

mezővel nem érintett, könnyen megközelíthető helyéről pótolhatja a sérült elemet. Ennek későbbi 

pótlása a Megrendelő kötelezettsége és költsége. 
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4.23. Felek rögzítik, hogy amennyiben a kivitelezés tartalék héjazati elem hiányában nem befejezhető, 

úgy a Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének késedelme vagy elmaradása a Megrendelőnek felróható 

és Vállalkozó jogosult a megbízás teljesítését a héjazati elem pótlásáig felfüggeszteni és a megbízást 

csak újbóli kiszállási díj és Megrendelővel egyeztetett többletmunka díja fejében befejezni, mely díj 

megfizetésére Megrendelő a vállalkozói díjon felül köteles a Vállalkozó részére, az erről kiállított számla 

alapján. 

4.24. Felek kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a 

vállalkozási szerződésben foglaltak eredményes, határidőre történő teljesítését veszélyezteti vagy 

gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért az a fél felelős, akinek a mulasztás felróható. 

4.25. Vállalkozó köteles az eljárás során Megrendelő képviseletében annak érdekeit szem előtt tartva 

legjobb tudása szerint eljárni. Vállalkozó jogosult a teljesítés során általa megbízott harmadik 

személyeket igénybe venni, akik teljesítéséért úgy felel, mintha maga járt volna el. 

4.26. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Vállalkozó pályázatírással és pályázati elszámolás 

összeállításával (az állami támogatás lehívásához szükséges dokumentáció összeállításával) nem 

foglalkozik, ez nem része a jelen ÁSZF tárgyát képező megbízásnak. Erre tekintettel Megrendelő 

tudomásul veszi, hogy az ezzel kapcsolatos teljeskörű ügyintézés kizárólag a Megrendelő kötelezettsége 

és költsége 

4.27. Amennyiben a késedelemre olyan okból kerül sor, amelyért a Vállalkozó nem felel, így különösen 

a teljesítésre kiható jogszabályi változások, a résztvevő hatóságok, közműszolgáltatók ügyintézési 

határidejének csúszása, a rendszerek kivitelezését akadályozó rendkívüli időjárási körülmények, anyag 

beszállítási problémák vagy amennyiben a felmerült és indokolt többletköltségeket a Megrendelő nem 

vállalja, a teljesítés határideje a várakozási idővel meghosszabbodik. 

4.28. Felek megállapodnak, hogy az egyedi szerződés tárgyát képező megbízás teljesítése körében 

egyező akarattal a Felek érdekkörén és ellenőrzési körén kívül eső körülménynek tekintik az iparágat és 

így a jelen szerződés szerinti megbízás teljesítéséhez szükséges berendezések beszerzését hátrányosan 

befolyásoló, nemzetközi piacon felmerült beszerzési nehézségeket, melyet a Felek egyező akarattal 

előre nem látható, a Felek által elháríthatatlan, a szokásos üzleti kockázat körén kívül eső körülménynek 

tekintenek. Erre figyelemmel megállapodnak a Felek abban, hogy ezen körülmények okozta késedelem 

vagy a szerződés meghiúsulása nem tekinthető a Vállalkozó szerződésszegésének. 

 

5. MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 

5.1. A vállalkozási szerződésben rögzítettek teljesítése a Vállalkozó által kitűzött időpontban és 

értesítés alapján műszaki átadás-átvételi eljárás során történik, amelyről a felek átadás-átvételi 

jegyzőkönyvet vesznek fel. A jegyzőkönyv igazolja a munka elvégzését és működőképes átadását 

(teljesítési igazolás), amelyet Megrendelő és Vállalkozó kapcsolattartója (vagy meghatalmazottja) ír alá. 

Amennyiben a felek felelős műszaki vezetőt, illetőleg műszaki ellenőrt vettek igénybe, úgy a 

jegyzőkönyvet ők is aláírják. 

5.2. A szolgáltatói engedélyeztetés a teljesítéstől és annak határidejétől függetlenül vállalt szerződéses 

kötelezettsége a Vállalkozónak, mely az átadás-átvételi eljárásnak nem része. 

5.3. A területileg illetékes áramszolgáltató által esetlegesen előírt mérőhely szabványosítás és/vagy 

teljesítmény bővítés megvalósítása, valamint az azzal kapcsolatos ügyintézés nem része jelen 

vállalkozási szerződésnek, így azok elvégeztetése, illetve annak költségei Megrendelőt terhelik. 

5.4. A Műszaki átadás-átvétel meghiúsulása 
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5.4.1. Amennyiben a Megrendelő (kapcsolattartója, meghatalmazottja) a műszaki átadás-átvételi 

eljárás során a teljesítéssel kapcsolatban kifogást terjeszt elő, úgy azt a felek az átadás-átvételi 

jegyzőkönyvben rögzítik. Amennyiben a hiba olyan kisebb hiba, amely az átadás-átvételt nem 

akadályozza, (tehát a rendszer rendeltetésszerű használatra alkalmas, vagyis élet, baleset- és 

vagyonvédelmi kockázatot nem rejt magában) úgy a hibalista felvételével az átadás-átvételi eljárás 

(teljesítés) megvalósul, és a Vállalkozó köteles a hiba haladéktalan kijavítására. 

5.4.2. Amennyiben a Megrendelő (kapcsolattartója, meghatalmazottja) nem jelenik meg és/vagy 

megtagadja a teljesített munka átvételét, úgy a Vállalkozó újabb időpontot tűz ki egy újabb műszaki 

átadás-átvételi eljárás lefolytatására – amennyiben a felek közösen más időpontban nem állapodnak 

meg - 5 munkanapon belüli időpontra. Ezzel egyidejűleg a Vállalkozó a műszaki átadás-átvétellel 

kapcsolatos valamennyi dokumentációt a Megrendelőnek a vállalkozási szerződésben rögzített címre 

és kapcsolattartó részére megküldi. 

5.4.3. Amennyiben az újabb átadás-átvételi eljárás is sikertelen és a Megrendelő kifogást nem terjeszt 

elő, úgy tekintendő, hogy Vállalkozó a vállalkozási szerződés szerinti megbízást szerződésszerűen 

teljesítette és jogosult a vállalkozói díjról számlát kiállítani, mely alapján Megrendelő a fizetési 

kötelezettségét teljesíteni köteles. 

5.4.4. Amennyiben Vállalkozó a szerződésben vállalt kötelezettségét teljesítette, azonban a műszaki 

átadás-átvételnek a Megrendelő érdekkörében felmerült, vagy a Vállalkozó érdekkörén kívül eső okból 

van akadálya, úgy a Vállalkozó jogosult rész-számla kibocsátására, amelynek mértéke (az előleggel 

együtt) a vállalkozói díj 90 %-a. 

5.5. A napelemes rendszer kivitelezése során a Vállalkozó bekapcsolja, beüzemeli, majd egy rövid 

próbaüzem után kikapcsolja a rendszert, azaz kikapcsolt állapotban adja át a megrendelőnek. A 

rendszert ezt követően kizárólag az áramszolgáltatói átvételkor lehet újra bekapcsolni és folyamatosan 

üzemeltetni. A hálózati engedélyes elosztói szabályzata szerint a napelemes termelő berendezést az ad-

vesz mérésre alkalmas fogyasztásmérő felszerelését ill. felprogramozását megelőzően tilos hálózatra 

kapcsolni! Az áramszolgáltatói átvétel előtti bekapcsolásból eredő, a fogyasztónak kiszabott 

büntetésért a Tiszta Energiák Kft. nem vállalja a felelősséget. 

 

6. SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS 

Jótállási Feltételek 

6.1. Vállalkozó a teljes rendszerre 5 (öt) év garanciát (Jótállás) vállal. 

6.2. Amennyiben az árajánlatban a fenti jótállási kötelezettséget meghaladó időtartamú gyártói 

garanciák szerepelnek, úgy ezekért a további kötelezettségekért a termékek gyártója a termékhez 

kiállított jótállási jegyen feltüntetettek szerint áll jót. Vállalkozó ebben az esetben minden tőle telhetőt 

megtesz a Megrendelő panaszának a közvetítése körében. 

6.3. Megrendelő vállalja, hogy káresemény esetén 24 (huszonnégy) órán belül írásban vagy szóban 

tájékoztatja Vállalkozót és az esetleges kárfelvételig a helyszínt nem állítja helyre. Amennyiben ezt 

elmulasztja, úgy Vállakozó biztosítója megtagadhatja a kár kifizetését és így a kárért Megrendelőnek 

kell vállalni a felelősséget. 

6.4. Amennyiben a Megrendelő jótállási kötelezettség körébe tartozó problémával hívja vissza a 

Vállalkozót (pl. beázás), de a kiszállás során kiderül, hogy a probléma nem köthető a rendszer 

kivitelezéshez, így a Vállalkozó a vállalkozási szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítéséhez, úgy 

Megrendelő köteles a Vállalkozó részére a kiszállás költségét kifizetni, a Vállalkozó erről kiállított 
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számlája alapján. 

6.5. Vállalkozó tájékoztatja a Megrendelőt arról, hogy amennyiben a Megrendelő az elektromos 

hálózata áram-védőkapcsolóval (más néven FI-relé, érintésvédelmi relé) védett, úgy a kivitelezés során 

Vállalkozó törekszik arra, hogy a napelemes rendszert az áram-védőkapcsoló elé, azaz a nem védett 

oldalra kösse be, ugyanis a rendszer miatt egyenáramú összetevő is kerülhet a hálózatba, ami 

lekapcsolhatja az áram-védőkapcsolót, áramszünetet okozva az épületben. Vállalkozó kijelenti, hogy 

amennyiben nem tud az áram-védőkapcsoló elé kötni, úgy javasolja, hogy a Megrendelő az ismertetett 

probléma elkerülése végett cseréltesse le az áram-védőkapcsolóját egy "A"-típusú, 30mA- es áram-

védőkapcsolóra (ha nem ilyen lenne beépítve), ami a hálózatba jutott egyenáramú összetevők ellen is 

véd. Felek rögzítik, hogy ezen áram-védőkapcsoló cseréje nem része a Vállalkozó vállalkozási szerződés 

szerinti megbízásnak és az áram-védőkapcsoló rendszer miatti lekapcsolására nem terjed ki a Vállalkozó 

jótállási kötelezettsége. 

6.6. A vállalkozási szerződés alapján Vállalkozó a berendezések rendeltetésszerű üzemeltetése közben 

fellépő hibák elhárítására vállal kötelezettséget. Vállalkozó a rendszer elemeinek ellopása, rongálása, 

elemi kár, vis maior esetén nem tartozik felelősséggel. Az eszközök szakszerűtlen használata, 

mechanikai sérülése, rongálás vagy elemi csapás által történt sérülése, a működését befolyásoló 

mértékű szennyeződése, a készülékek burkolatának eltávolítása az adott berendezéssel kapcsolatos 

jótállási kötelezettség megszűnéséhez vezet. 

6.7. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó által kivitelezett és átadott rendszer 

üzemeltetése és a rendszer felügyelete nem tartozik a Vállalkozó szerződéses vállalásába, ez a 

felhasználó feladata. Azaz a felhasználó felelőssége a rendszer működését tetszőleges gyakorisággal 

ellenőrizni, melyet a berendezés státuszjelző LED-jein, az Ad-Vesz mérőóra kijelzőjén vagy az internetes 

monitoringon keresztül tud megtenni. Amennyiben a felhasználó hibát észlel, vagy alacsonynak találja 

az energiatermelést, úgy azt jelezze szervizünk felé. A rendszer működésében beállt probléma és a 

probléma észlelése között eltelt időszakra eső veszteségért (kieső energiahozam) a Vállalkozó 

felelősséget nem vállal, azaz célszerű a javasolt ellenőrzést minél sűrűbben, akár hetente megtenni. 

 

7. PANASZKEZELÉS, SZAVATOSSÁGI IGÉNYEK KEZELÉSE 

Panasz 

7.1. A Megrendelő a Vállalkozó tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy 

írásban közölheti a Vállalkozóval. 

7.2. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a Megrendelő a 

panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Vállalkozó a 

panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak 

egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Megrendelőnek átadni, 

telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén 

a Megrendelőnek legkésőbb a panaszra adott érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. A telefonon 

vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Vállalkozó köteles 

egyedi azonosítószámmal ellátni. 

7.3. Az írásbeli panaszt a Vállalkozó a panasz beérkezését követően 30 (harminc) napon belül köteles 

írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a 

Vállalkozó indokolni köteles. A Vállalkozó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati 

példányát 5 (öt) évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. 

7.4. A panasz elutasítása esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni arról, hogy 



TISZTA ENERGIÁK    ÁSZF 2025.10.14. 

 

10 
 
 
  

panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárást kezdeményezheti és 

meg kell adni a Vállalkozó székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét is. 

Szavatossági igény kezelése 

7.5. Szavatossági igény érvényesítésekor a vállalkozási szerződés megkötését a Megrendelőnek kell 

bizonyítania. A vállalkozási szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha annak eredeti aláírt 

példányát Megrendelő bemutatja a Vállalkozó részére. 

7.6. A Vállalkozó a Megrendelő nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet 

köteles felvenni. Ha a Vállalkozó a szavatossági/jótállási kötelezettségének a Megrendelő által 

érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni. A 

jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a Megrendelő a 

megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is 

kezdeményezheti. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Megrendelő 

rendelkezésére kell bocsátani. 

7.7. Ha a Vállalkozó a Megrendelő szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor 

nem tud nyilatkozni, álláspontjáról - az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető 

testülethez fordulás lehetőségéről is – 5 (öt) munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a 

Megrendelőt. 

7.8. Vállalkozó a Megrendelő szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet annak 

felvételétől számított 3 (három) évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni. 

7.9. A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény 

szerinti, fenti 7.1.-7.4. pontban ismertetett panasznak. 

Közös szabályok 

7.10. A Megrendelő panaszát vagy szavatossági/ jótállási igényét bejelentheti a Vállalkozó fejlécben 

megjelölt székhelyére küldött levél útján, vagy a vállalkozási szerződésben meghatározott 

elérhetőségén (telefon, e-mail). 

7.11. A Vállalkozó és a Megrendelő között létrejött vállalkozási szerződés, illetőleg a jelen ÁSZF 

egészének, vagy bármely részének érvénytelenségével kapcsolatban esetlegesen felmerülő jogviták 

elbírálása során a magyar jog az irányadó. 

7.12. A Vállalkozó szolgáltatásaival kapcsolatos bármilyen panasz esetén Megrendelő a lakóhelyük, 

tartózkodási helyük szerint illetékes Békéltető Testülethez vagy Fővárosi/ Megyei Kormányhivatal 

Fogyasztóvédelmi Osztályához, továbbá Magyarország rendes bíróságaihoz fordulhatnak. 

7.13. A békéltető testület eljárására vonatkozó szabályokat az Fgytv. tartalmazza. A békéltető testületi 

eljárás megindításának feltétele, hogy a Megrendelő a Vállalkozóval közvetlenül megkísérelje a vitás 

ügy rendezését. A Megrendelő az eljárást a Békéltető Testület elnökéhez megfelelően benyújtott, 

írásbeli kérelmével indíthatja el. 

 

8. KAPCSOLATTARTÁS 

 

8.1. Vállalkozó a Megrendelővel kötött vállalkozási szerződés teljesítésével összefüggő minden 

lényeges körülményt, feltételt írásban (elektronikus levélben, e-mailben) egyeztet, mely során a 

vállalkozási szerződésben megjelölt kapcsolattartási címeket használja. Az ezeken az e-mail címeken 

keresztül történő levelezés, kapcsolattartás (másolat esetén is) – a szerződés megszüntetésére irányuló 
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felmondás, valamint az azt megelőző felszólítás kivételével – hivatalos értesítésnek minősül. 

 

9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

9.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény (Ptk.), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. 

(II.26.) Korm. rendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra 

vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) 

NGM rendelet, valamint más hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 

9.2. A jelen Általános Szerződési Feltételek a Vállalkozó weboldalán (https://www.tisztaenergiak.hu) 

történő közzététel napjától visszavonásig érvényesek. 

9.3. Vállalkozó bármikor jogosult jelen általános szerződési feltételeket egyoldalúan módosítani. Az 

ilyen módosítások a Vállalkozó weboldalán történő közzététellel egyidejűleg lépnek hatályba. 

9.4. Jelen ÁSZF rendelkezései valamelyikének érvénytelensége vagy hatálytalansága nem érinti a többi 

rendelkezés alkalmazhatóságát. 

9.5. Amennyiben Vállalkozó a jelen ÁSZF alapján megillető valamely jogát nem gyakorolja, a 

joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő 

lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Amennyiben Vállalkozó 

egy-egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez vagy kikötéséhez, 

az nem jelenti azt, hogy lemondott volna arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy 

kikötés szigorú betartásához és betartatásához. 

9.6. Vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy ezen ÁSZF egyes rendelkezéseitől egyedi 

megállapodás alapján létrejött vállalkozási szerződésekben eltérjen. 

9.7. Vállalkozó és Megrendelő vitás ügyeiket elsődlegesen békés úton próbálják rendezni. 

9.8. Vállalkozó a Megrendelő személyes adatainak védelmében a tőle elvárható fokozott figyelemmel 

és körültekintéssel jár el. A személyes adatok kezeléséről és védelméről Vállalkozó az adatkezelési 

szabályzatában meghatározottak szerint gondoskodik. 

 

10. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 

 

A jelen ÁSZF elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra: 

45/2014. (II.26.) Kormányrendelet – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes 

szabályairól 

2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről 

2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról 

1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről 

19/2014. (IV.29.) NGM rendelet – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott 

dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól 

https://www.tisztaenergiak.hu/
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Budapest, 2025. október 14. 


